

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nhon Trạch, ngày 22. tháng 12. năm 2022

KẾT QUẢ ĐÀM PHÁN TRỰC TIẾP

Gói thầu: Mua sắm vật tư dự phòng rủi ro tuabin khí, tuabin hơi phục vụ Đại tu Nhà máy điện Nhon Trạch 2 tại 100.000 EOH năm 2023

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhon Trạch 2 (PVPower NT2) thông báo Kết quả đàm phán trực tiếp gói thầu Mua sắm vật tư dự phòng rủi ro tuabin khí, tuabin hơi phục vụ Đại tu Nhà máy điện Nhon Trạch 2 tại 100.000 EOH năm 2023 như sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm vật tư dự phòng rủi ro tuabin khí, tuabin hơi phục vụ Đại tu Nhà máy điện Nhon Trạch 2 tại 100.000 EOH năm 2023.
2. Giá gói thầu (giá CIF/CIP) là: 1.291.259,18 EUR (tương đương 34.158.260.155 VND, tạm quy đổi theo tỷ giá EUR/VND ngày 16/11/2022 của Ngân hàng Vietcombank là 26.453,45 đồng).
3. Tên nhà thầu: Liên danh Siemens SAG - SEV.
4. Giá trị Change Order (giá CIF/CIP): 1.236.208,97 EUR (tương đương 32.701.992.177 VND, tạm quy đổi theo tỷ giá EUR/VND ngày 16/11/2022 của Ngân hàng Vietcombank là 26.453,45 đồng).
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tuần kể từ ngày ký Change Order, (riêng thời gian giao hàng dự kiến theo tiêu chuẩn của Siemens đối với các vật tư của Change Order tại mục 4600,12600 là 41 tuần, mục 110 là 44 tuần). Nhà thầu cam kết nỗ lực giao hàng trước 31/08/2023.
6. Loại hợp đồng: Trọn gói.
7. Quyết định phê duyệt: số 52/QĐ-CPNT2 ngày 22/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhon Trạch 2

PVPower NT2



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trung Thu