

Số: 9.4.../QĐ-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 19 tháng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Công tác bảo trì, sửa chữa định kỳ khối thiết bị chính của
Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giai đoạn 100k EOH tiếp theo.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được sửa đổi lần thứ XIII, ban hành ngày 10/06/2022 theo Quyết định số 19/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-CPNT2 ngày 20/01/2020 của Hội đồng quản trị phê duyệt và ban hành Quy định phân cấp về quản lý đấu thầu của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-CPNT2 ngày 17/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Quy chế lựa chọn nhà thầu của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-CPNT2 ngày 13/12/2022 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt phạm vi công việc, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công tác bảo trì, sửa chữa định kỳ khối thiết bị chính của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giai đoạn 100k EOH tiếp theo;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-CPNT2 ngày 15/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt HSMT gói thầu Công tác bảo trì, sửa chữa định kỳ khối thiết bị chính Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giai đoạn 100k EOH tiếp theo;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-CPNT2 ngày 14/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu Công tác bảo trì, sửa chữa định kỳ khối thiết bị chính của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giai đoạn 100k EOH tiếp theo;

Căn cứ Tờ trình số 128/TTr-CPNT2 ngày 07/07/2023 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Công tác bảo trì, sửa chữa định kỳ khối thiết bị chính của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giai đoạn 100k EOH tiếp theo.

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 13/07/2023 của Tổ thẩm định về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Công tác bảo trì, sửa chữa định kỳ khối thiết bị chính của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giai đoạn 100k EOH tiếp theo;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 75/CPNT2-BB-HĐQT ngày 19/07/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Công tác bảo trì, sửa chữa định kỳ khối thiết bị chính của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giai đoạn 100k EOH tiếp theo, như sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Siemens Energy Global GmbH & Co. KG – Siemens Energy Limited.
- Giá trúng thầu: 85.603.733 EUR và 494.138.797.920 VND (Bằng chữ: tám mươi lăm triệu, sáu trăm linh ba nghìn, bảy trăm ba mươi ba Euro và bốn trăm chín mươi bốn tỷ, một trăm ba mươi tám triệu, bảy trăm chín mươi bảy nghìn, chín trăm hai mươi đồng). Trong đó:
 - ✚ Phần Onshore: 9.184.000 EUR và 494.138.797.920 VND.
 - ✚ Phần Offshore: 76.419.733 EUR.

Giá trị hợp đồng (tại năm cơ sở 12/05/2023) chưa bao gồm thuế nhập khẩu, thuế GTGT và trượt giá.


- Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời gian thực hiện hợp đồng bắt đầu từ ngày hợp đồng có hiệu lực và kết thúc đối với từng Tuabin khí theo điều kiện nào đến sau của thời điểm số EOH tích lũy mỗi Tuabin khí đạt 200.000 EOH hoặc sau khi hoàn thành lần sửa chữa định kỳ thứ 9 cho mỗi Tuabin khí, nhưng không quá 16 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

Điều 2: Giao Giám đốc chỉ đạo Công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo liên quan liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

Điều 3: Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng chức năng/phân xưởng vận hành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV. HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT;



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Ngọc Hải